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Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice - Olszyny / nr dz. ewid. 511/1 w km 0+000 - 
0+570  w miejscowości Rzędzianowice

1 Roboty geodezyjne

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

570/1000 0,570000

RAZEM: 0,570000 km 0,570

2 Roboty przygotowawcze

2.1 Rozbiórka elementów, betonowych wraz z wywozem po stronie Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka betonu przy wyjeździe na 4*3

drogę woj. 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

2.2 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych,- rozebranie barierek

Wyliczenie ilości robót:

barierki przy zatoce autobusowej 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

2.3 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

570*2*0,5 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570

2.4 Umocnienie skarpy przy wylotach kanałów, Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,000

2.5 Oczyszczenie z namułu przepustów z przyczółkami, stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu, przepust o Fi˙0,60˙m

Wyliczenie ilości robót:

przepust pod drogą 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

3 Roboty nawierzchniowe

3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka
+ walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie poboczy 570*1 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,000

3.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną  wbudowanie ręczne (wyrównanie istniejących ubytków, 
średnia grubość 2˙cm)

Wyliczenie ilości robót:

170 170,000000

RAZEM: 170,000000 t 170

3.3 Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

570*4,1 2 337,000000

RAZEM: 2 337,000000 m2 2 337,000

3.4 Nawierzchnie z  AC16W 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm,  (na 
całej szerokości jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

570*4,1 2 337,000000

zejścia do zjazdów 30*4,5*1 135,000000

RAZEM: 2 472,000000 m2 2 472,000

3.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5˙t (na całej szerokości jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

570*4,0 2 280,000000

zejścia do zjazdów 30*4,5*1 135,000000

RAZEM: 2 415,000000 m2 2 415,000

3.6 Regulacja wysokościowa Chodnikai z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa (w okolicy przystanku autobusowego)

Wyliczenie ilości robót:

regulacja kostki 5*2,5 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500
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3.7 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

wraz z uzupełnieniem podbudowy 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

4 Roboty powierzchniowe - pobocze

4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

570*0,5*2 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,000

4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

570*0,5*2 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,000

4.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

570*0,5*2 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,000

5 Elementy wykończeniowe

5.1 Odmulenie istniejacego rowu przydrożnego otwartego wykonywane na odkład koparkami podsiebiernymi, wraz z odmuleniem
przepustów pod zjazdami, koparka 0,15m3 kategoria gruntu I-II na, odwóz i utylizacja materiału na koszt wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

570*2*0,4 456,000000

RAZEM: 456,000000 m3 456,000

5.2 Bariery ochronne stalowe, U-11a

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada U-11a 2x po2m 2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

5.3 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ustąp A-7 1 1,000000

ograniczenie do 30 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.4 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.5 Zakup i montaż progu zwalniającego dł. 3m wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym

Wyliczenie ilości robót:

2, 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

6 Roboty geodezyjne

6.1 Wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja)

Wyliczenie ilości robót:

570/1000 0,570000

RAZEM: 0,570000 km 0,570


